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A YLEINEN OSA 

A.1 SUUNNITELMAN SISÄLTÖ 

Tammelan rantapuisto sijaitsee Tammelan keskustan tuntumassa, ja se on asutuksen keskellä oleva lähes 
täysin neitseellinen maastoalue. Puistoalueen suunnitelma sisältää alueen yleissuunnitelmaan pohjautuvan 
puistosuunnitelman. Suunnitelman tilaaja on Tammelan kunta. 

Rantapuiston suunnitteluun liittyvät seuraavat työt: 

 K1 Ullankujan parannus/jatko sekä P-alue 
 Uusien kevyen liikenteen väylien suunnittelu rantapuistoon sekä puistoalueen sisäiset yhteydet 
 Hulevesien viivytysaltaiden ja kierrätyksen suunnittelu 
 Ympäristösuunnittelu 
 Kuivatusjärjestelyiden suunnittelu 
 Tarvittavien liikennemerkkien suunnittelu 
 Valaistus- ja sähkösuunnittelu 

A.2 LÄHTÖKOHDAT 

A.2.1 Suunnittelualue ja nykytilanne 

Yleistä 

Tulevan rantapuiston alue sijaitsee asutuksen keskellä ja parannettava ajoyhteys (Ullankuja K1) sinne kulkee 
suojellun jalopuumetsäalueen vierestä. Rantapuiston alueella on huomattavia korkeuseroja ja siellä on osin 
komeita puita, mutta osittain yleisilme on pusikoitunutta/hoitamatonta aluetta.  

Ullankuja K1, P-alue sekä kevyen liikenteen väylät ja puiston yleiset alueet on suunniteltu kivituhkapintaisena 
(0/8).  

Puistoalue on suunniteltu esteettömäksi ja Yrjöntieltä lähtevän J1 -kevyen liikenteen väylän tasaus on suun-
niteltu esteettömyysvaatimukset huomioiden. Tästä johtuen J1 väylä kulkee osin leikkauksessa. Muutoin 
puistoalueen tasausta on nostettu nykyistä maanpintaa ylemmäksi, jotta saadaan korkeustasot sopivaan suh-
teeseen verrattuna pohjoispuolella olevaan korkeampaan maastoon sekä etelässä olevaan Pyhäjärveen. 

Yksi puistoalueen olennainen asia on hulevesien viivytysaltaat. Suurempaan altaaseen (Allas 1) ohjautuu ny-
kyisten hulevesiputkien purkupäät siten, että niiden kohdalle on suunniteltu vesiputoukset ja putousten alu-
eet verhoillaan luonnonkivillä. Molemmissa altaissa on keskellä syvennysalue ja reunoilla matalampaa.  

Päällysrakenne 

Ullankuja on sorapintainen tonteille johtava väylä, jota jatketaan puistoalueelle. Ullankujalla on osin jyrkkä 
pituuskaltevuus, jota on suunniteltu hieman loivennettavaksi. Loiventamisessa on huomioitava ympäröivät 
tontit sekä säilytettävä puusto. 

Silta 
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Altaiden välissä ja suurimman altaan pohjoispuolella vesiputouksen alapuolella on pienet puusillat, jotka tul-
laan toteuttamaan rakentajan /rakennuttajan ohjeiden mukaisesti. 

Rummut ja hulevesiputket 

Hulevedet kulkeutuvat osin rumpujen aj hulevesiputkien kautta suunnitelmakartan mukaisesti. 

Maankäyttö 

Suunnittelukohde sijaitsee asemakaava-alueella. Rantapuiston alue on lähtötilanteessa usean eri maanomis-
tajan omistamalla maa-alueella. 

A.2.2 Tehdyt mittaukset ja pohjatutkimukset 

Suunnittelualueilla ei ole tehty pohjatutkimuksia, eikä kalliopinnasta ole tietoa. GTK:n maaperätietojen mu-
kaan alueen maaperä on osittain hiekkamoreenia (Mr) ja osittain rantakerrostumaksi (Littoral Deposit) luo-
kiteltua pohjamaata. 

Suunnitelman pohjalla on käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa.  

Suunnitelmat on laadittu koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmänä on käytetty N2000. 
Suunnittelutyössä on käytetty Tekla Civil- ja AutoCad -ohjelmistoja. 

A.3 NOUDATETTAVAT OHJEET 

A.3.1 Noudatettavat yleiset ohjeet 

Hankkeen rakennustyöt ja laaduntarkkailu tehdään voimassa olevien ohjeiden ja normien, tämän työselos-
tuksen ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti. 

Noudatettavia ohjeita ovat mm. (suunnitelman laatimishetkellä): 

 INFRARAKENTAMISEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET (InfraRYL) 

o Päällys- ja pintarakenteet, 2017 

o Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, 2018 

o Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat, 2006 

InfraRYL päivittyy koko ajan. On tarkistettavat, että käytössä on viimeisimmät versiot. 

 Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje 
 Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT’17, Viherympäristöliiton julkaisu nro 57 
 Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT 2021 
 Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, RIL77 -

2013 
 Suomen rakennusinsinööriliitto RIL ry: Kaivanto-ohje, RIL263 -2014 
 Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet – NCCI 1, Liikenneviraston ohjeita 24/2017  
 Geotekninen suunnittelu – NCCI 7, Liikenneviraston ohjeita 12/2017  
 Siltojen kaiteet, Liikenneviraston ohjeita 25/2012  
 Tiekaiteiden suunnittelu, Väyläviraston ohjeita 26/2022  
 Kaapelinäyttöpyynnöt ja kaapelinäyttöjen tilaaminen, https://vayla.fi/kunnossapito/rataverkon-

kunnossapito/kaapelinaytto 



   TYÖSELOSTUS  6 (22) 
     
    22.11.2024 
 
Tammelan rantapuisto 
 

 
 
    

 Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023, Väyläviraston ohjeita 33/2023 

Tässä työselostuksessa täydennetään edellä mainituissa julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. 
Mikäli teknisissä vaatimuksissa sekä tässä työselostuksessa ei ole määräystä johonkin työhön, noudatetaan 
tällöin yleisiä julkaisuja, normeja ja ohjeita. 

Lisäksi työn suorittamisessa noudatetaan rakentamista koskevia yleisiä työselityksiä ja normaalimääräyksiä, 
lakeja, asetuksia, sekä rakentamista ja työturvallisuutta valvovien viranomaisten antamia ohjeita ja määräyk-
siä. Rakennustarvikkeiden valmistajien asennusohjeita, sekä työn valvojan ja suunnittelijan työn aikana anta-
mia ohjeita. 

Urakoitsija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rakennuttajalle ja rakennuttajan valvojalle havaitsemis-
taan ristiriitaisuuksista asiakirjojen välillä tai asiakirjojen ja olemassa olevien rakenteiden välillä. Mahdolliset 
ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään hyvissä ajoin, etteivät ne aiheuta tarpeettomia kustannuksia ei-
vätkä katkoja työn suorituksessa. Rakennuttaja ratkaisee yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa suunnitel-
mien muutostarpeen. Urakoitsija on velvollinen tekemään suunnitelmista poikkeavasti toteutetusta raken-
teesta tarkepiirustukset ja toimittamaan ne tilaajalle. 

A.3.2 Noudatettavat työturvallisuusohjeet 

Rantapuiston alue kulkuyhteyksineen tulee toteuttaa kaikki eri liikennemuodot huomioiden ja aiheuttamatta 
vaaraa tai haittaa lähiympäristölle. Mahdollisista kulkukatkoista kiinteistöille tulee ilmoittaa hyvissä ajoin etu-
käteen tilaajan kanssa sovittavalla tavalla. 

Rakentamisen kaikissa vaiheissa on noudatettava InfraRYL:n yleisiä liikenne- ja työturvallisuutta koskevia oh-
jeita ja normeja sekä tilaajan mahdollisia erillisohjeita työkohteessa. 

A.3.3 Laadunvarmistus ja seuranta 

Rakentamisen laadunvalvonta tehdään InfraRYL:n mukaisesti tai tässä työselostuksessa erikseen mainitulla 
tavalla ja laajuudella. Ennen töiden aloittamista on laadittava laadunvalvontasuunnitelma, joka tulee hyväk-
syttää rakennuttajalla. 

Koko työn ajan tulee seurata aktiivisesti tien rakenteissa ja penkereissä tapahtuvia muutoksia. Mikäli havai-
taan painaumia tai siirtymiä tai esimerkiksi kallio on oletettua lähempänä pintaa, tulee ottaa välittömästi 
yhteyttä tilaajan edustajaan ja sopia mahdollisista rakentamiseen liittyvistä muutoksista. 

A.4 YMPÄRISTÖ 

A.4.1 Ympäristöriskien hallinta 

Suunnittelualue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

Suunnittelualueella on suojeltavia jalopuita. 

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai ta-
pahtumasta.  
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A.4.2 Maamassojen sijoitusalueet ja maanottopaikat 

Maamassojen sijoitusalueita tai maanottopaikkoja ei ole esitetty tässä suunnitelmassa. Mikäli leikkausmas-
soja ei voida hyödyntää työmaalla tai sen välittömässä läheisyydessä, tulee urakoitsijan toimittaa leikkaus-
massat hankkimalleen luvalliselle maanläjityspaikalle. 

B YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET 

Työselostuksen B-osion otsikointi noudattaa InfraRYL/Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. Tässä 
osiossa on tuotu esille yleisistä teknisistä erityisesti huomioon otettavat vaatimukset sekä tarvittavat tarken-
nukset yleisiin vaatimuksiin. 

B.1 2.1.5 Katselmukset 

B.2 2.1.5.1 Alku- ja loppukatselmus 

Ennen työn aloittamista pidetään alkukatselmus ja rakentamisen valmistuttua loppukatselmus. Urakoitsija 
suorittaa myös rakennustyöalueen vaikutusalueella olevien rakennusten, rakenteiden, laitteiden ja rajamerk-
kien kuntotarkistukset ennen työn aloitusta ja vastaa niille aiheuttamistaan vahingoista.  

Aloituskatselmuksessa sovitaan työalueet ja varastointialueet. 

Kiinteistöille tehdään kiinteistökatselmus, jonka ajankohdan urakoitsijan on ilmoitettava rakennustyömaan 
valvojalle hyvissä ajoin. Kiinteistöjen kuntoa on seurattava koko rakennusurakan ajan ja mikäli niiden tilassa 
havaitaan muutoksia, työt on keskeytettävä välittömästi. Kiinteistöille tehdään uusi katselmus rakentamisen 
päätyttyä. 

Katselmuksista laaditaan pöytäkirja. 

B.3 2.1.5.4 Kasvuun lähtökatselmus 

Kasvien kasvuun lähtökatselmus suoritetaan keväällä suoritettujen perustamistöiden osalta syyskuun lop-
puun mennessä ja syksyllä suoritettujen perustamistöiden osalta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men-
nessä. Katselmuksessa tarkastetaan, että hoitotyöt täyttävät laatuvaatimukset ja että istutukset ja kylvökset 
ovat hyvässä kasvussa. Pääurakoitsija pyytää katselmuksen rakennuttajalta. 
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10000  MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 

11000  Olevat rakenteet ja rakennusosat 

11100  Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat kasvillisuus 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset. 

Metsänhoitotyöt 

Suunnitelmaan on merkitty hoidettavat metsäalueet. Alueella kasvavaa puustoa harvennetaan karsimalla 
puustoa näkymiä avaten ja poistaen aluskasvillisuutta. Vesakkoa poistetaan ja säästettäville yksilöille avataan 
lisätilaa kehittyä. Säilytettävässä puustossa suositaan lehtipuita/jalopuita, jättäen alueelle parhaimmat yksi-
löt. Ennen työhön ryhtymistä pidetään katselmus tilaajan edustajan kanssa, jossa säilytettävä ja poistettava 
kasvillisuus merkitään maastoon. Poistettavat puut kaadetaan mahdollisimman lyhyeen kantoon, ja kannot 
jätetään metsään. Metsänhoitotyöt tulee suorittaa siten, että metsänpohja säilyy. 

11113  Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 

Säilytettävä kasvillisuus, siirtolohkareet, kalliopinnat ja muut luontoalueet tarkastetaan ja merkitään maas-
toon katselmuksessa ennen työn aloittamista.  

Suojattavan kasvillisuuden suojausluokka on 2, InfraRYL taulukon 11113:T1 mukaan. Säilytettävien puiden 
juuristoalueella ei saa säilyttää työkoneita, rakennusmateriaaleja tai muita vastaavia. Säilytettävillä kasvilli-
suusalueilla (mm. metsänpohja) ei saa liikkua työkoneilla. 

Mikäli puiden juuristoalueella liikutaan koneilla, juuristoalue suojataan InfraRYL kuvan 11113:K2 mukaan. 
Vahingoittuneet juuret, jotka ovat halkaisijaltaan yli 20 mm, hoidetaan. Juuri sahataan kohtisuoraan poikki 
ja juuristo suojataan InfraRYL kuvan 11113:K3 mukaan. 

Tilaajalla on oikeus periä korvaus vahingoitetusta kasvillisuudesta. Kaupunkipuiden arvonmääritys tehdään 
KAM’19 mukaan. 

Tontilla ja katualueen läheisyydessä olevat säilytettävät puut ja muu maasto säilytetään. Kaivutyöt säilytet-
tävien puiden juuristoalueella suoritetaan varovaisuutta noudattaen (tarvittaessa käsityönä) ja kaivantoja ei 
altisteta puuston kuntoa heikentäville säävaikutuksille. 

Suunnittelualueen länsireunalla sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, vuorijalavametsikkö. Tämän metsä-
alueen käsittelyn tulee olla hyvin hienovaraista, pääasiassa estetään vain alueen kuusettuminen. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11113 mukaisesti. 

11100  Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus 

Alueelta joudutaan poistamaan puustoa ja muuta kasvillisuutta. Poistettavat puut määritellään alkukatsel-
muksessa. Urakoitsijan tulee hyväksyttää kaikki puunkaadot valvojalla. Pensaat ja muu kasvillisuus poistetaan 
metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti.  Vaurioalttiissa paikoissa olevat puut suojataan 
alkukatselmuksessa määritetyssä laajuudessa. 
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11200  Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 

Rakennusalueella sijaitsevien kaapeleiden ja johtojen paikat on varmistettava näytöin ennen rakentamistyön 
alkua. Nykyisiä kaapeleita ja johtoja on varottava rakennustyön aikana. Varmistaakseen olemassa olevien 
kaapeleiden säilymisen ehjänä, tulee olemassa olevia kaapeleita tarvittaessa suojata ja/tai siirtää kaapelin 
omistajien kanssa sovittavilla tavoilla. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

11212   Siirrettävät rakenteet 

Postilaatikot, tienviitat ja kevyen liikenteen viitat asennetaan nykyisille tai uusille sijainneilleen kaivutöiden 
päätyttyä. Mahdollisista muista siirrettävistä rakenteista sovitaan rakennuttajan kanssa aloituskatselmuk-
sessa. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

11213   Suojattavat rakenteet 

Nykyiset säilytettävät tonttien raja-aidat suojataan tai poistetaan rakennustyön ajaksi. Aidat asennetaan ta-
kaisin nykyiselle sijainnilleen rakennustyön päätyttyä. Urakoitsijan rakentamisesta aiheutuvat vauriot aidoille 
on korjattava. 

Urakoitsija sopii tonttien omistajien kanssa mahdollisista siirroista. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

11400  Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

Rantapuiston alueelta poistettavia maa-aineksia voidaan soveltuvilta osin käyttää maapenkereissä ja täy-
töissä, jos materiaali ja siitä rakennettu rakenne täyttää niille asetetut laatuvaatimukset (tulee tutkimuksin 
osoittaa) eikä materiaali ole pilaantunutta. Hyödynnettäessä poistettavia materiaaleja tulee kaivu-, läjitys- 
ym. työt tehdä siten, ettei materiaalin ominaisuuksia heikennetä.  

Raivauksen ja pintamaan poiston tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset. Poistettavat pintamaat kul-
jetetaan pois ja sijoitetaan muualle. Maisemointitäyttöihin ei saa laittaa kantoja tai puuta sisältävää raken-
nusjätettä. 

Pintamaan poiston yhteydessä syntyvien kuoppien ja kohoumien käsittely, ks. InfraRYL kuva 11410:K2 ja tä-
män työselostuksen kohta 16110. 

11500  Poistettavat päällysrakenteet 

Ullankujan K1 tasausta loivennetaan hieman ja nykyiset rakennekerrokset uusitaan tarvittavilta osin. Raken-
teiden uusimisessa tulee huomioida ja varoa ympäröivää säilytettävää kasvillisuutta. Puistoalue on muutoin 
neitseellistä aluetta ja toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 
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12000 Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve ja -tavoitteet 

Ennakkoon ei ole tunnistettu alueella pilaantuneita maita. Työn aikana tulee tarkkailla kaivumassojen laatua 
aistinvaraisesti. Mikäli kaivettavan maa-aineksen epäillään olevan pilaantunutta, tarkistaa ympäristötekni-
nen valvoja maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet ja ohjeistaa työn jatkamisesta. 

Pilaantuneet maat poistetaan leikkaussyvyyteen asti. Jos pilaantuneisuuden todetaan ulottuvan syvem-
mälle/laajemmalle, ohjeistaa ympäristötekninen asiantuntija kaivutyön yhteydessä tarvittavan laajuuden. 
Työnaikaisista ympäristöteknisistä toimenpiteistä tulee laatia raportti, joka tulee toimittaa paikalliselle ELY-
keskukselle. 

13000 Perustusrakenteet 

13300  Arinarakenteet 

Rumpujen alle rakennetaan 300 mm paksuinen arina murskeesta InfraRYL kohdan 13311 vaatimusten mu-
kaisesti. Arinapaksuus sisältää asennusalustan. 

14000 Pohjarakenteet 

14300   Kuivatusrakenteet 

Kuivatusrakenteet (putket, kaivot) on esitetty suunnitelmakartalla R2-1. 

14340   Avo-ojat ja uomat  

Puistoalueen kuivatusvesiä ei saa ohjata viereisten kiinteistöjen alueelle, vaan vedet otetaan kiinni puiston 
alueella suunnitelmakartan mukaisesti sekä viemärein että painantein ja ohjataan hulevesialtaisiin ja/tai Py-
häjärveen. Kuivatusratkaisut on esitetty suunnitelmakartalla R2-1.  

14350  Rummut 

Rummut InfraRYL vaatimusten mukaisia. Rumpujen arinat tehdään kohdan 13310 mukaisesti. 

16000 Maaleikkaukset ja -kaivannot 

16100  Maaleikkaukset 

Maaleikkaukset tehdään pituus- ja tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. 

Väylien rakenteet ja tasaukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.  

Kaivannon pohjalle laitetaan suodatinkangas N3, jos leikkauspohjan materiaali on hienompaa kuin hiekka tai 
hiekkamoreeni. Kaivannon pohjalle laitetaan suodatinkangas myös siirtymäkiilojen kohdalla. 

Mikäli maarakennustöiden yhteydessä havaitaan sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa tehtyihin ratkai-
suihin ja urakkasuorituksiin, urakoitsijan tulee ilmoittaa niistä rakennuttajalle välittömästi. Erityisesti tulee 
tehdä havaintoja pohjamaan ominaisuuksista (rakeisuus, mahdollinen humus, mahdollinen poikkeava kos-
teus) ja nykyisten väylien rakennepaksuuksista. 

Maaleikkaustason yläpuolelle kohoavat kivet ja lohkareet poistetaan ja pohja tasataan ja tiivistetään leik-
kausmassoilla. Kaivun yhteydessä esille tulevat suurimmalta läpimitaltaan yli 0,5 m:n kivet ja lohkareet 
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poistetaan routimattomassa maaperässä 0,5 m:n syvyyteen suunnitellusta leikkauspinnasta ja routivissa olo-
suhteissa siirtymäkiilasyvyyteen saakka. 

16220  Rumpukaivannot 

Rumpukaivantojen teossa tulee noudattaa Työsuojeluhallinnon ohjetta ”Kapeat kaivannot”, kaivanto-ohjetta 
RIL 263-2014 sekä InfraRYL ohjeita niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta. 

Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä, ja kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne 
aiheuta kaivannon seinämän sortumista, eivätkä putoa kaivantoon tai vaaranna työturvallisuutta. Kaivannon 
alaosa kaivetaan varovaisesti, jotta alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä. Valmiiksi kaivettu pohja 
tasoitetaan ja siitä poistetaan kivet ja lohkareet. 

Urakoitsijan on varauduttava kaivannon kuivana pitoon. 

16210   Putki- ja johtokaivannot 

Putki- ja johtokaivantojen teossa tulee noudattaa Työsuojeluhallinnon ohjetta ”Kapeat kaivannot”, kaivanto-
ohjetta RIL 263-2014 sekä InfraRYL ohjeita noudattaen niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta. Lisäksi tulee 
huomioida ”Vaara vaanii kaivannossa –opas (2013)”. 

Kaivutöissä tulee seurata mahdollisia rikkipitoisia sulfidimaita ja mikäli niitä tulee vastaan kaivutöiden yhtey-
dessä, niin ne tulee erotella muista maa-aineksista, kuljettaa kunnan niille osoittamaan paikkaan ja käsitellä 
asianmukaisesti. 

Valmis maakaivanto 

Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannon alaosa kaivetaan varovaisesti, jotta 
alapuolista maaperää ei tarpeettomasti häiritä. Valmiiksi kaivettu kaivannon pohja tasoitetaan ja siitä pois-
tetaan kivet ja lohkareet. 

Kaivumaiden käsittely 

Kaivumaat on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta kaivannon seinämän sortumista eivätkä putoa kaivantoon 
tai vaaranna työturvallisuutta. 

Kaivannon kuivana pito ja pohjavedenpinnan alentaminen 

Urakoitsijan on varauduttava kaivannon kuivana pitoon. 

Urakoitsija huolehtii, että kaivanto on peitetty ennen kuivana pidon lopettamista. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18000 Penkereet, maapadot ja täytöt 

18110  Maapenkereet 

Pengerrakenteiden rakentamisessa noudatetaan InfraRYL mukaisia ohjeita ja materiaaleja. 

Rakenteet ja penkereet tulee säilyä kunnossa sekä urakka-alueella että sen ulkopuolella. Urakoitsijan tulee 
korjata mahdolliset aiheuttamansa vauriot kustannuksellaan. 
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Penkereet ja niiden tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18180  Luiskatäyte 

Luiskatäytöissä voidaan käyttää rakennuskohteen leikkauksista saatavaa materiaalia niiltä osin kuin ne sovel-
tuvat luiskatäyttöihin. Luiskatäytöissä on huomioitava nurmetuksen ja kasvualustan vaatima tila. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18300  Kaivantojen täytöt 

18310  Asennusalustat 

Putket ja kaivot asennetaan vähintään 150 mm asennusalustalle ja rummut 300 mm vahvuiselle asennus-
alustalle (M 0/16). Asennusalustan alle asennetaan N3-luokan suodatinkangas. 

Mikäli pohjamaa on heikkoa, asennusalustan alle tehdään arinarakenteet InfraRyl mukaisesti.  

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18320  Alkutäytöt 

Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoillaan ja oikein asennettu. 
Kaivannossa mahdollisesti oleva lumi ja jää poistetaan.  

Alkutäyttö tehdään routimattomasta hiekasta enintään 300 mm paksuisina kerroksina ja tiivistetään siten, 
että saavutetaan vaadittu tiiveysaste. Alkutäyttö tehdään vähintään 300 mm putken laen yläpuolelle. Jääty-
nyttä materiaalia ei saa käyttää täytöissä. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18320.1.4  Salaojien ympärystäytöt 

Salaojien ympärystäyttömateriaalina käytetään tarvittaessa InfraRYL kuvan 14311:K1c rakeisuuksia noudat-
tavia täyttömateriaaleja (esim. sepeli 8/32). 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

18340  Lopputäytöt 

Lopputäyttö tehdään mahdollisten tukirakenteiden poistamisen edetessä siten, että kaivanto ei pääse sortu-
maan, tiivistetty kaivantotäyte löyhtymään tai putket siirtymään. 

Lopputäyttö ulotetaan tierakenteiden rakennekerrosten alarajaan. Lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoi-
sella kivennäismaalla, ja mikäli kaivannoista saatu maa-aines on hyvin tiivistyvää, voidaan käyttää sitä. Mikäli 
täyttömateriaali tuodaan muualta, sen tulee vastata routimisominaisuuksiltaan kaivannosta poistettua ma-
teriaalia. Lopputäyttömateriaalina käytetään soveltuvilta osin leikkausmassoja. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 
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20000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 

21100  Suodatinrakenteet 

Suodatinkerros rakennetaan suodatinkerroksen vaatimukset täyttävästä routimattomasta hiekasta, E-mo-
duuli 50 MN/m2. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

21120  Suodatinkankaat 

Suodatinkankaat tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Suodatinkankaina käytetään luokan N3 mukaisia kan-
kaita. Kulkuväylien leikkauspohjalle ja penkereen pintaan sekä asennusalustojen alle asennetaan suodatin-
kangas N3, jos pohjamaa tai penger on hienorakeisempaa kuin hiekkamoreeni. Hulevesiviemäreiden ja rum-
pujen päissä suodatinkangas N4 kiviverhousten alla. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21120 mukaisesti. 

21300  Kantavat kerrokset 

21310   Sitomattomat kantavat kerrokset 

Sitomaton kantavakerros rakennetaan murskeesta 0...56 mm, jonka E-moduuli arvo on 280 MN/m2. Kanta-
van kerroksen murskeen rakeisuuskokeessa on osoitettava materiaalin E-moduuli arvo. 

Ullankujan K1 kantavan kerroksen pintaan levitetään kulutuskerros 70 mm (KaM 0...16, E-moduuli 150 
MN/m2).  

Kivituhkapintaisten kevyen liikenteen väylien pinnoitteena kivituhka 0…8 mm, paksuus min. 50 mm. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

21400  Päällysteet ja pintarakenteet 

214324  Luonnonkiviverhous 

Luonnonkivet asennetaan suunnitelmissa esitettyihin paikkoihin hulevesikouruun, -altaisiin. Kiveykseen käy-
tetään 150…350 mm kokoisia luonnonkiviä. 

Rannalle asennetaan luonnonkiviä # 300…800 mm sitomaan eroosiota. 

Luonnonkiviverhouksen kivet asennetaan maakosteaan betoniin InfraRYL:n mukaisesti.  

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 214324 mukaiset. 

21440  Sitomattomat kulutuskerrokset 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

21442  Murskepäällysteet 

Puistopolut rakennetaan kivituhkapintaisena. Kivituhkakerroksen paksuus on vähintään 50 mm ja käytettä-
vän kivituhkan rakeisuus on 0/8 mm. Ullankujan pinnoitteen (KaM 0…16mm) paksuuden tulee olla vähintään 
70 mm. 
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Suunnitelmakartoilla osoitettuihin kohtiin (altaiden huoltopaikat) asennetaan kalliomursketta # 0-150 mm. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21440 mukaiset. 

21490  Muut päällysteet ja pintarakenteet  

214911  Suuret luonnonkivet  

Suunnitelmassa osoitettuihin paikkoihin hulevesialtaisiin asennetaan suuria luonnonkiviä Ø 200–750 mm. Ki-
vien tulee olla vaihtelevan kokoisia ja näkyviin jääviltä osin ehjiä ja lohkeilemattomia. Kivinä voidaan käyttää 
kaivutöiden yhteydessä esiinnousseita kiviä, mikäli ne täyttävät yllä mainitut laatuvaatimukset. Kivet asen-
netaan tukevasti maahan upottamalla ne lappeelleen vähintään 1/3 korkeudestaan. Kivien korkeus maan-
pinnasta on 200–500 mm. Kivien etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 250 mm. 

21500  Siirtymärakenteet 

21510  Siirtymäkiilat 

Väylärakenteissa liityttäessä Yrjöntien nykyisiin rakenteisiin tehdään 1:5 kiilaus ja siirtymäkiilat sovitetaan 
nykyisiin rakenteisiin. Siirtymäkiilat rakennetaan suodatinkerroksen materiaalista tai jakavan kerroksen ma-
teriaalista. Siirtymäkiilojen alle asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas. 

22000  Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 

22200  Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset 

Luiskien tulee olla riittävän tiiviit ja pinnaltaan tasaiset, eivätkä ne saa sisältää suuria kiviä tai jäisiä maa-
aineksia. Luiskat tulee tehdä suunnitelmien ja InfraRYL mukaisesti.  

21432  Luonnonkiviset pintarakenteet 

Luonnonkiviset verhoukset ja kivien koot on esitetty suunnitelmakartoilla. 

Kivien tulee olla tiiviisti asetettuja ja siten, että suurimmat kivet ovat aina alimpana ja pienimmät ylimpänä. 

Asennus ja tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

23100 Kasvualustat ja katteet 

23110  Kasvualustat 

Kasvualustan on täytettävä voimassa olevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä Viherympäristöliiton kas-
vualustaohjearvot ja vaatimukset. 

Kylvö- ja istutusalustan alla on perusmaaksi soveltuva pohjamaa, joka täyttää perusmaan vaatimukset koh-
dan 23110.1.2 mukaan. Perusmaa muokataan siten, että se ei ole haitallisesti tiivistynyttä. Kasvualustana 
käytettäessä perusmaa kuohkeutetaan ja kunnostetaan tarvittaessa vastaamaan kasvillisuuden rakeisuus- ja 
ravinnevaatimuksia. Kuivan kasvupaikan kasveille voidaan hyödyntää perusmaata, jonka rakeisuuskäyrä on 
B kuvan 23110:K3 mukaan. Kasvualustojen pohjat muotoillaan siten, ettei niihin jää vettä kerääviä painan-
teita. 
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Karkeilla alustoilla kasvualustan alle tehdään vettä pidättävä kerros savesta tai moreenista. Karkean raken-
teen päälle tehdään kiilauskerros luvun 18112 mukaisesti ennen vettä pidättävän kerroksen rakentamista. 
Vettä pidättävä kerros tehdään taulukoiden 23110:T4 ja 23110:T5 vaatimusten mukaan. 

Kasvualustan lisärajoitukset taulukon 23110:T2 mukaan ja tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan 23110 mu-
kaan. 

23111  Tuotteistetut kasvualustat 

Tekniset vaatimukset InfraRYL kohdan 23111 mukaisesti.  

Nurmikot: 

Maisemanurmikon kasvualustassa noudatetaan ravinteisuus- ja rakeisuustasossa ravinteisuustyyppiä 2 (tau-
lukko 23110:T3) ja rakeisuusohjealuetta A (kuva 23110:K3). Maisemanurmi 1 vaatiman kylvöalustan paksuus 
on 50 mm.  

Puistopuut: 

Puuistutusten kasvualustoissa noudatetaan ravinteisuustyyppiä 1 (taulukko 23110:T3) ja rakeisuusohjealu-
etta A (kuva 23110:K3). Kasvualustojen tilavuudet ja paksuudet InfraRYL taulukon 23110:T5 mukaan.  

Puiden kasvualustoissa voidaan hyödyntää perusmaaksi soveltuvaa pohjamaata kasvualustan alaosassa si-
ten, että kasvualustakerroksen kokonaispaksuus muodostuu 300 mm pintakerroksesta istutusalustaa ja ala-
osa on soveltuvaa perusmaata taulukon 23110:T5 mukaan.  

Pensaat: 

Pensaiden kasvualustoissa noudatetaan ravinteisuustyyppiä 2 (taulukko 23110:T3) ja rakeisuusohjealuetta A 
(kuva 23110:K3). Kasvualustojen tilavuudet ja paksuudet InfraRYL taulukon 23110:T4 mukaan. 

Hulevesikasvillisuus: 

Hulevesialtaan kasvillisuus istutetaan happamaan (pH n. 5) ja niukkaravinteiseen kasvualustaan, jonka syvyys 
on 200 mm.  

 Kasvualusta sisältää: turvetta 8 % (5-15 %), 

 kosteutta pidättävää savea 30 % (25-30 %), 

 hietaa (0.02-0.2 mm) 60 % (50-70 %) ja  

 hiekkaa/soraa (0,6-6 mm) 2% (0-10%). 

23120  Katteet 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23120 mukaiset. 

Katteena käytetään havupuun kuorikatetta. Käytetään taulukon 23120:T1 mukaista puistokatetta.  

Istutettavien puistopuiden ympäriltä jätetään kylvämättä läpimitaltaan 1000 mm levyinen alue, johon levite-
tään 70 mm paksuinen katekerros, kuva 23120:K1. Ennen katteen asentamista rikkaruohot on poistettava 
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juurineen. Katteen on peitettävä istutusalue tasaisesti. Katteella ei saa peittää puun juurenniskaa, juuren 
tyvelle jätetään katteeton alue. Katekangasta ei käytetä katteen alla. Puiden lisäksi katetta levitetään pen-
sasalueille. 

23200  Nurmi- ja niittyverhoukset 

23211  Kylvönurmikot 

Tekniset vaatimukset ovat InfraRYL 23200 mukaiset.  

Suunnitelmassa esitetyt sekä rakennustöiden yhteydessä vaurioituneet alueet nurmetetaan suunnitelmassa 
esitetyn luokan Maisemanurmi 1 mukaisesti.   

Kasvualusta tiivistetään siten, ettei siihen jää käveltäessä painaumia ja valmis pinta liittyy luontevasti ympä-
ristöönsä. Pinnan tasaisuus on taulukon 23211:T2 mukainen. 

Maisemanurmen siemenseoksena käytetään Väyläviraston vakiosiemenseosta. 

Siemenet kylvetään sulaan kasvualustaan niin, että ne ehtivät orastua ja juurtua ennen kasvukauden päätty-
mistä. Vaihtoehtoisesti siemenet voidaan kylvää niin myöhään syksyllä, etteivät ne ehdi itämään. 

Itämättömille ja huonosti itäneille alueille tehdään paikkauskylvöt ensimmäisenä sopivana kylvöajankohtana. 

23300  Istutukset 

Kasvien istutusetäisyydet ja -tiheydet, vaadittavat vähimmäiskoot ja muut yksityiskohdat on esitetty ympäris-

tösuunnitelmassa R2-2.  

Istutettavat puut ovat paakkutaimia. Istutettavat pensaat ovat joko astia- tai paakkutaimia. Käytettävien tai-
mien tulee olla kotimaista alkuperää. Vain rakennuttajan luvalla voidaan käyttää ulkomaista alkuperää olevia 
taimia. Erikoishuomio on kiinnitettävä puiden oikeaan istutussyvyyteen. 

23310 Puut 

23311  Puistopuut 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23311 mukaiset. 

Taulukko 23311:T1 Taimityyppien istutusajat. 

Istutettavat puistopuut, puulajit ja taimikoot on esitetty ympäristösuunnitelmassa R2-2. Taimien on oltava 
kotimaista, mieluiten paikallista alkuperää. Taimien on oltava läpijuurtuneita paakkutaimia ja täytettävä kas-
viluettelossa vaaditut vaatimukset. Istutettavan erän tulee olla kooltaan, tukevuudeltaan ja haaroittuneisuu-
deltaan tasalaatuinen.  

Puut istutetaan pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on maan pinnan yläpuo-
lella. Puistopuut tuetaan kahdella tukiseipäällä InfraRYL:n kuvan 23311:K5b mukaisesti. Tukiseipäät eivät saa 
hangata oksia tai runkoa. Tukiseipäiden tulee olla runkoja tukevampia, vähintään 50 mm paksuja ja havu-
puusta valmistettuja. 

Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas, johon lisätään lehtipuuhake. 
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Kasteluun voidaan käyttää kastelupussia. Kastelupussit tulee poistaa talveksi. Puita kastellaan istutuksen yh-
teydessä vähintään 50 litraa/puu. Puita kastellaan kasvukauden aikana joka viikko, 50 litraa/puu, 2 vuoden 
ajan käyttämällä kastelusäkkiä. 

Puiden tuennassa käytetään sidontamateriaalina Savonlinnan taimisto/ Taimet.net tiukkakudoksinen, sään-
kestävä ja vahva 35 mm leveä 100 %-puuvillanauha tai EG-Trading OY:n Milford Sustain+ säkkikankainen 
remmi (ympäristöystävällinen ja 100 % biohajoava) tai Pinsiön taimisto tuotteet harmaa, dynaaminen sidon-
tanauha. 

Nurmialueelle istutettavat puut suojataan tyvestä puunrunkojen tyvisuojalla tai rungonsuojaverkolla (esim. 
Niittytilan Flexguard 80 cm, ei spiraali). 

Puiden tuennat tarkastetaan aina alueen hoitotöiden yhteydessä ja rikkoutuneet tuennat korjataan heti (VKT 
2021 kohta 64290.8). Tarkastetaan säännöllisesti, etteivät tuentaseipäät ja tukisidokset pääse hankaamaan, 
kuristamaan tai muuten vaurioittamaan puita. Vinot puut oikaistaan. Juuristoalueet pidetään rikkakasvitto-
mana samassa laajuudessa kuin ne on rakennettaessa tehty. Katteet tasataan ja sitä lisätään tarvittaessa niin, 
että katetta on noin 70 mm. Kate muotoillaan siten, että sitä ei ole runkoa vasten.  

Runkosuoja 

Keskustammelle asennetaan maapiikeillä varustettu runkosuoja Haveno HA21 1500/500K.  

23330  Pensaat 

Taulukko 23330:T1 Istutusajat eri taimityypeillä. Pensaslajit sekä niiden määrät ja istutuspaikat on esitetty 
ympäristösuunnitelmakartalla. Samaa lajia olevien taimien tulee olla keskenään samaa kantaa. Pensaat istu-
tetaan yhtenäiselle istutusalueelle. Katteet kohdan 23120 mukaan. 

Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, tai-
mityyppi ja istutusajankohta. Paljasjuuriset taimet leikataan istuttamisen yhteydessä. Leikkaus tehdään 
yleensä 150 mm:n korkeudelta. Ikivihreitä kasveja ei kuitenkaan leikata. Pensaiden kasvuun lähdöstä ja kas-
vusta huolehditaan kastelulla. 

Pensaat istutetaan lomittain suunnitelmapiirroksen mukaisille paikoille annettuja määriä ja istutustiheyksiä 
noudattaen. Istutustiheys on ilmoitettu kasvillisuusluettelossa istutusetäisyyksinä (kpl / ’m2 / xx cm). Reu-
nimmaisten taimien etäisyys istutusalueen reunasta on 300 mm. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23330 mukaiseti. 

23370  Kosteikko- ja vesikasvit 

Kosteikko- ja vesikasvit istutetaan yhtenäiselle istutusalueelle. Katteita ei käytetä. Vesirajaan, kivien lomiin 
istutetaan sekä yksittäisinä, että sekaistutuksina luonnonmukaiseen tyyliin kosteikossa viihtyviä kasveja. 
Suunnitelmassa on osoitettu istutettavien taimien koot ja lajikkeet. Istutustyö tehdään ennen veden juoksut-
tamista alueelle. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23370 mukaiset.  
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30000 JÄRJESTELMÄT 

31000  Vesihuollon järjestelmät 

Urakoitsijan rakentamisesta aiheutuvat vauriot olemassa oleville vesihuoltojärjestelmille on korjattava ilman 
erillistä korvausta.  

Viemäritöissä noudatetaan InfraRYL:n lisäksi julkaisua RIL-77-1990 (Maahan ja veteen asennettavat kesto-
muoviputket). Lisäksi noudatetaan putkien, osien ja laitteiden valmistajien antamia ohjeita. 

Putkissa tulee olla merkinnät, josta selviää putken nimi, valmistaja, materiaali, koko, seinämävahvuus, putki-
luokka ja valmistuserä. Merkintöjen tulee noudattaa viranomaisten hyväksymiä vaatimuksia, kunkin putken 
käyttötarkoitukseen. Ennen asennustyötä on varmistettava, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä. Put-
ket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen työstämisen jälkeen ennen asennusta. 

Putket asetetaan tasatulle kaivannon pohjalle tai erillisen asennusalustan päälle niin, että putki tukeutuu 
tasaisesti alustaansa koko pituudeltaan. Muhveja varten asennusalustaan tehdään syvennykset siten, että 
muhvi ei jää kantamaan putkea. 

Jos ilman lämpötila asentamisen aikana on alle -15 asetetta, asentaminen suoritetaan putken valmistajan 
antamien erikoisohjeiden mukaisesti.  

Putkiliitosten sekä kulma- ja muotokappaleiden tukemisessa on noudatettava putkivalmistajien ohjeita. 
Asennustyön keskeytyessä putkien päät on suojattava tiiviillä suojatulpilla. 

Putkien, putkien osien ja muiden tarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan tuot-
teen valmistajan antamia varastointilämpötila-, pinoamiskorkeus- ym. ohjeita. 

Hulevesien viivytysaltaat on suunniteltu puhdistamaan hulevesiä ja vähentämään vesien mukana kulkeutuvia 
kiintoaineita. Altaan pohjalle kertyvän kiintoaineen määrää tulee seurata aluksi vuosittain sekä puhdistaa 
altaan pohja tarpeen vaatiessa. Alueen valmistuttua seurantaa ja puhdistusväliä voidaan harventaa. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

31100  Jätevesiviemärit 

Nykyisten jätevesiviemäreiden sijainti tulee varmistaa ennen töiden aloittamista ja putkia tai kaivoja ym. ei 
saa vahingoittaa. 

31200  Hulevesiviemärit ja järjestelmät 

Muoviset hulevesiviemärit rakennetaan muhvillisesta SN8-luokan sadevesiputkesta suunnitelmien mukai-
sesti. Hulevesiviemäreiden koot ja sijainnit on esitetty suunnitelmakartalla. Kevyen liikenteen väylän J1 var-
rella olevaa nykyistä hulevesiviemäriä (J1 plv 0-82) ei ole laskettu määriin ja kustannuksiin, mutta mikäli se 
J1 tasausmuutoksen myötä jää liian pintaan, se tulee joko uusia/asentaa uudelleen tai eristää jäätymisen 
varalta. 

Uudet sadevesikaivot ovat 500 mm lieriö sakkapesällä (ei pallo) varustettuja teleskooppikaivoja. Sadevesikai-
vot varustetaan valurautaisilla ritiläkansistoilla (40t).  
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Kaivojen kannet on asennettava välittömästi kaivon asentamisen yhteydessä putoamisvaaran välttämiksesi. 
Mikäli kansien asentaminen ei ole mahdollista, on kaivon kansi peitettävä väliaikaisesti siten, että putoamis-
vaaraa ei ole, eikä väliaikaista kantta saa helposti aukaistua. 

Puistoalueella olevista hulevesien viivytysaltaista suurempaan altaaseen (Allas 1) ohjautuu nykyisiä huleve-
siviemäreiden hulevesiä. Molemmissa kahdessa altaassa on keskellä syvennysalue ja reunoilla matalampaa. 
Altaisiin puretaan myös puistoalueen kuivatusvesiä. 

Jokaisessa altaassa on pohjapato pidättämässä vesiä ennen niiden kulkeutumista seuraavaan altaaseen. Ve-
det kulkeutuvat eteenpäin altaasta toiseen aina, kun altaan vesipinta nousee riittävästi ylittääkseen pohja-
padon. Jälkimmäisestä altaasta (Allas 2) vedet ohjautuvat Pyhäjärveen. 

Kuivien kesäkausien varalle rantapuiston itäreunaan on suunniteltu järviveden pumppaus uppovesipumpulla. 
Pumppu ei ole päällä aina, vaan se on suunniteltu siten, että sen voi ottaa käyttöön tarpeen vaatiessa. Pum-
pattavat vedet kulkeutuvat suunnitelmakartan R2-1 mukaisesti vesiputoukselle. 

Uppovesipumpuksi sopii esimerkiksi Dreno Kappa, ja malli/tyyppivalinta siten, että pumppausmäärä on vä-
hintään 240 l/min (4 l/s). Putken ja pumpun tyypit, materiaalit ja yhteensopivuus tulee varmistaa pumppu-
toimittajalta. Uppopumpun turvaetäisyys rannasta tulee olla vähintään 20 metriä.  
Uppovesipumpun sähkönsyöttö tuodaan keskukselta JK1. Syöttökaapeli asennetaan maahan suojaputkeen 
(tiealueilla A-luokan suojaputki, muutoin B-luokan suojaputki). Kaapeli suojataan rantaosuudelta 2 metrin 
syvyyteen asti alaveden korkeudesta, sopivalla tavalla esimerkiksi SN64-luokan suojaputkella. Jos kaapelia ei 
suojata putkella on se kaivettava yleisten vaatimusten mukaisesti ja suojattava sen mukaan. Rantautumisessa 
on otettava huomioon rannan muodot ja laatu sekä mahdolliset mekaaniset rasitukset kuten jään ja veden 
korkeuden vaihtelut ja vesiliikenne. Syöttökaapeli liitetään uppopumpun laitekaapeliin jakorasialla. Jos up-
popumppu asennetaan kauemmaksi rannasta esimerkiksi paaluun, rasia asennetaan paalun kylkeen. Rasia 
täytetään lopuksi hartsilla tiiviyden varmistamiseksi. 

Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaisesti. 

31300  Vesijohdot 

Nykyisten vesijohtojen sijainti tulee varmistaa ennen töiden aloittamista ja putkia tai venttiileitä ym. ei saa 
vahingoittaa. 

Mahdolliset vesijohtoverkoston katkokset on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen toimenpidettä Kajaanin 
Vedelle. Katkokset saa tehdä vain tilaajan luvalla. 

32000 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 

32600   Opastus- ja ohjausjärjestelmä 

Suunnitelmissa ei ole esitetty erillisiä työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnitelmia. Liikenteen järjeste-
lyissä noudatetaan Väyläviraston julkaisua Liikenne tietyömaalla – Tienrakennustyömaat (Liikenneviraston 
ohjeita 28/2017). 

Ennen töiden aloittamista urakoitsija toimittaa työaikaisen liikenteenhoitosuunnitelman rakennuttajan hy-
väksyttäväksi. Urakoitsijan tulee myös nimetä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Yleistä 
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liikennettä ei saa tarpeettomasti haitata ja mahdollisista kulkuyhteyskatkoista tulee tiedottaa tilaajan ja kun-
nan kanssa ennakkoon sovittavalla tavalla. 

32610   Liikennemerkit 

Suunnittelualueen nykyisiä liikennemerkit uusitaan vastaamaan nykyisen tieliikennelain (tullut voimaan 
vuonna 2020) mukaisia liikennemerkkejä. Uusittavat merkit voidaan asentaa nykyisiin pylväisiin ja jalustoihin, 
mikäli niiden kunto on hyvä. Mikäli pylväitä ja jalustoja joudutaan työn vuoksi poistamaan tai siirtämään, 
tulee ne asentaa takaisin mahdollisimman pian työn edistymisen salliessa. 

Ennen jalustojen kaivutöihin ryhtymistä on työn suorittajan varmistettava nykyisten ja uusien asennettujen 
kaapelien sekä johtojen tarkasta sijainnista. Uusista liikennemerkeistä lähes kaikki on mahdollista kiinnittää 
valaisinpylväisiin, jolloin niille ei tarvita erillisiä pylväitä ja jalustoja. 

Merkit on sijoitettava ohjeen Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Liikenneviraston ohjeita 20/2013, sekä 
ohjeen Liikenteen ohjaus - viitoitus TIEL2130006-96 mukaisesti. 

Liikennemerkit asennus ja tekniset vaatimukset ovat InfraRYL kohdan 32610, Liikennemerkkien käyttö ka-
duilla -ohjeen (Kuntaliitto) ja Liikennemerkkien rakenne ja pystytys -ohjeen (LO 20/2013) mukaiset. 

33 600  Valaistus 

Valaisimien ja valaisinpylväiden sijoittelut sekä tarkemmat yksityiskohdat on esitetty suunni-
telmakartoilla ja valaisinpylväitä hyödynnetään liikennemerkkien kiinnittämisessä. 

Valaistussuunnitelma käsittää valaistuksen suunnitelmakartan, keskuskaavion ja piirikaa-
vion. Määrät on listattu yhteiseen määräluetteloon.  

Valaistus on toteutettu P3-valaistusluokan mukaisesti. Valaisimen vaihtaminen suunnitel-
masta poikkeavaan malliin rakentamisen aikana vaatii valaistuslaskelman tarkastelun. 

Sillat valaistaan LED-nauhoin, jotka upotetaan siltojen kaiteisiin. Tarkemmat piirustukset on 
esitetty valaistuksen suunnitelmakartassa. 

Kuva 1. Esimerkkikuva puistovalaisimesta. 

40000 RAKENTEET 

42000  Sillat, laiturit, rantarakenteet 

Sillat, laiturit ja rantarakenteet toteutetaan erillisten suunnitelmien mukaisesti.  

 
Kuvat 2 ja 3. Esimerkkikuvat puistoalueen silloista. 
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46200  Kalusteet 

Penkit, tuolit, pöydät: 

Kalusteiksi alueelle suositellaan valmiskalusteita Hags Sofiero -mallistosta (väri Bilinga/galvanoitu). Suunni-
telmassa on esitetty 1800 mm leveitä selkänojallisia penkkejä ja rannan läheisyyteen kaarevia penkkejä, joita 
on mahdollista käyttää yksittäin tai jonoina. 

 

Kuvat 4 ja 5. Esimerkkikuvat puistoalueen penkeistä. 

Roska-astiat: 

Roska-astioiksi esitetään Hagsin mallistosta Poppel sivukiinnitteistä 25 l roska-astiaa (väri punainen). Roska-
astiat kiinnitetään valaisinpylväisiin. 

 

Kuva 6. Esimerkkikuva puistoalueen roska-astioista. 

Polkupyörätelineet: 

Polkupyörätelineiksi esitetään AluShelin ARC -mallistosta 50x50 mm neliskulmaisesta kuumasinkitystä te-
räksestä valmistettua runkolukittavaa telinettä (väri RAL7024 Grafiitinharmaa). 

 

Kuva 7. Esimerkkikuva puistoalueen runkolukittavista pyörätelineistä. 
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C RAKENNUSTAPASELOSTUS 

C.1 Maaperäkuvaus 

Suunnittelualueilla ei ole tehty pohjatutkimuksia, eikä kalliopinnasta ole tietoa. GTK:n maaperätietojen mu-
kaan alueen maaperä on osittain hiekkamoreenia (Mr) ja osittain rantakerrostumaksi (Littoral Deposit) luo-
kiteltua pohjamaata. Ranta-alue/vesiraja on oletettavasti pehmeikköä. 

Suunnitelman pohjalla on käytetty maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa.  

C.2 Kuivatus 

Rantapuiston ja kulkuväylien kuivatusratkaisut on esitetty suunnitelmakartoilla ja leikkauskuvissa. 

C.3 Tiejärjestelyt 

Työalueen välittömässä läheisyydessä olevat muut tiet säilyvät ennallaan. 

C.4 Johtosiirrot- ja suojaukset 

Urakoisijan tulee selvittää kaikkien nykyisten johtojen ja laitteiden sijainti sekä pyytää sijaintinäytöt ennen 
töiden aloittamista. 

 


